

இணையதளம்

| ஓப்பந்தம் மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவில் வழங்கப்பட்ட ஓப்பந்தப்புள்ளியின் விவரங்கள் மார்ச் மாதம் 1 முதல் 31 வரை |  |                                |                                    |               |                          |  |   |
|--|--|--------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|--|---|
| வ. எண்   | ஓப்பந்தப்புள்ளியின் பெயர் மற்றும் எண்  | ஓப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்ட நாள் | ஓப்பந்தப்புள்ளி திறக்கப்படும் தேதி | ஓப்பந்த காலம் | பணி ஆணை வழங்கப்பட்ட நாள் | பங்குப்பெற்ற ஓப்பந்ததாரர்களின் பெயர்கள் மற்றும் கோரப்பட்ட விலை   | பணி ஆணை வழங்கப்பட்ட ஓப்பந்ததாரர் மற்றும் ஓப்பந்த மதிப்பு                          |
| 1  | பகுதி - III, புழல் - பணிமனை-32 இல் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி மூலம் மழை நீர் வடிகால் செயல்படுத்தும் பணியின் போது சேதமடைந்த குடிநீர் குழாய்களை மாற்றுதல் மற்றும் மறுபதித்தல். (தொகுப்பு II)<br>ஓம்/குநீர்/தஅ/3654/2024-25  | 10.02.2025                     | 21.02.2025                         | 30 நாட்கள்    | 04.03.2025               | Eleven bids received<br>1.M/s.Seanora India Pvt.Ltd.,<br>Rs.5065230.77<br>2.M/s.Meenachi Enterprises,<br>Rs.5113903.71<br>3.M/s.Sudha Constructions,<br>Rs.5385823.21<br>4.Thiru.R.Shankar, Rs.5743407.09<br>5.M/s.SS Construction,<br>Rs.5905001.25<br>6.M/s.Sivasakthi Enterprises,<br>Rs.6081521.78<br>7.M/s.Selvam Associates,<br>Rs.6126949.86<br>8.M/s.PNP Constructions,<br>Rs.6165888.22<br>9.Th.M.Murugan, Rs.6249605.68<br>10.M/s.SS<br>Foundation, Rs.6314502.93<br>11.Th.S.Kannan, Rs.6606540.58 | M/s.Seanora India Pvt.Ltd.,<br>Rs.5065230.77                                      |
| 2  | பகுதி - III, புழல் - பணிமனை-23 இல் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி மூலம் மழை நீர் வடிகால் செயல்படுத்தும் பணியின் போது சேதமடைந்த குடிநீர் குழாய்களை மாற்றுதல் மற்றும் மறுபதித்தல். (தொகுப்பு III)<br>ஓம்/வஓ/குநீர்/தஅ/204/2024-25   | 10.02.2025                     | 21.02.2025                         | 15 நாட்கள்    | 04.03.2025               | Seven bids received<br>1.M/s.Seanora India<br>Pvt.Ltd.,Rs.3277651.93<br>2.M/s.Thirumalai Enterprises,<br>Rs.3827727.43<br>3.M/s.Dhas<br>Technologies, Rs.4397346.69<br>4.Th.R.Shankar, Rs.3787011.26<br>5.M/s.PNPConstructions,<br>Rs.3868443.61<br>6.Thiru.M.Murugan,<br>Rs.3839535.12<br>7.M/s.Meenachi<br>Enterprises, Rs.3208434.44  | M/s.Meenachi Enterprises,<br>Rs.3208434.44  |
| 3  | சிப்பம் I - வடசென்னை வளர்ச்சி திட்டத்திற்கு உட்பட்ட பகுதி I & V இல் குடிநீர் வசதியை மேம்படுத்துவதற்காக கீழ்க்கண்ட தொட்டி கட்டுதல், குடிநீர் பகிர்மான நிலையங்கள் கட்டுதல் மற்றும் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் மற்றும் பகுதி - IV & V இல் பல்வேறு பணிமனைகளில் உள்ள பல்வேறு அளவுகளை கொண்ட குடிநீர் குழாய்களை வலுப்படுத்துதல், PVC குடிநீர் குழாயை மாற்றுதல், பழத்தடைந்த குடிநீர் குழாய்களை மாற்றியமைக்கும் பணி<br>ஓம்/குநீர்/ தேஓபு /வசெவதி/3630அ/ 2024-25 | 19.11.2024                     | 27.12.2024                         | 12 மாதங்கள்   | 04.03.2025               | Two bids received<br>1.M/s.RPP Infra Projects Limited.,<br>Erode, Rs.80,99,49,064.37<br>2.M/s.V.Sathyamoorthy & Co.,<br>Erode, Rs.82,51,49,077.10  | M/s.RPP Infra Projects Limited.,<br>Erode Rs.809831064.37<br>பேரப்பேச்சிற்குபிறகு |
| 4  | பகுதி XV- OMR சிப்காட் முதல் பட்டிர் வரை உள்ள ஆறு வழி சாலைகளின் அகலத்தை 30/0 முதல் 32/500 வரை விரிவுப்படுத்துவதனால் 500 மிமீ விட்டமுள்ள நெகிழும்பு குழாய்களை வழங்கி பதித்தல் மற்றும் அதனை தற்போதுள்ள 500 மிமீ விட்டமுள்ள பிரத்யேக நெகிழும்பு பிரதான குடிநீர் குழாயுடன் இணைக்கும் பணி<br>ஓம்/குநீர்/செகுவா/3655/2024-25   | 10.02.2025                     | 05.03.2025                         | 120 நாட்கள்   | 28.03.2025               | Four bids received<br>1.M/s.FAMEC TECH PVT<br>LTD.,Rs.19363778.04<br>(ஏற்புடையதற்ற<br>ஓப்பந்தப்புள்ளி)<br>2.M/s.BLM INFRA PVT<br>LTD.,Rs.19573735.22<br>(ஏற்புடையதற்ற<br>ஓப்பந்தப்புள்ளி)<br>3.M/s.Thirumalai Enterprises.,<br>Rs.22910289.41<br>4.M/s.Abi Associates.,<br>Rs.24789961.32  | M/s.Thirumalai Enterprises.,<br>Rs.21610519.41<br>பேரப்பேச்சிற்குபிறகு            |